s
Eviden¢né €. zmluvy mandatara: 37/2014
Evidencné ¢. zmluvy mandanta:

MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zalezitosti investora podl’a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.

(Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich predpisov

ClL 1.
Zmluvné strany

1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.

2. Mandant:

Ustecko-Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov,
Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 15783/P
Zastupeny: Ing. Vladimir Margetaj, konatel’
Ing. Peter Bendik, konatel
Ing. Slavko Zilinéik - konatel
Osoby opravnené na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj
Ing. Peter Bendik
v technickych veciach: Ing. Vladimir Margetaj

Ing. Peter Bendik
Ing. Slavko Zilin&ik
Ing. Stefan Paracka
Bankové spojenie:  UniCreditBank Czech Republic and Slovakia
a.s., pob. zahrani¢nej banky

Cislo uétu: 6624763038/1111

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038
SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

IC DPH: SK2021929910

Tel.: +421 527730110

Fax: +421 527730110

E-mail: inpropoprad@gmail.com

Webova stranka: -
( d’alej len ,,mandatar* )

Obec Jarabina

OcU Jarabina ¢.58, 065 31 Jarabina, okr. Stara Cuboviia

Zapisany: zriadeny zo zékona

Zastupeny: Mikulas Kana, starosta

Osoba opravnend na jednanie

vo veciach zmluvy: Mikulas Kana

v technickych veciach: Mikulas Kana

Bezny tet obce - Bankové spojenie: VUB, a.s., pob. Stard Iuboviia
€ 915328602/0200

IBAN: SK06 0200 0000 0009 1532 8602
SWIFT KOD (BIC): SUBASKBX

1CO: 00329932

DIC: 2020698570

IC pre dan: neplatca DPH

Tl +421 524284052




L

Fax: +421 524284051
E-mail: obecjarabina@stonline.sk
Webova stranka: www.jarabina.ocu.sk

( d’alej len ,,mandant™ )

Cl. 2.
Predmet zmluvy

Mandatéar sa zavizuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok

v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi

inZiniersko-investorské ¢innosti vo vystavbe na zabezpecenie realizacie projektu

a stavebného diela: ,,Dobudovanie a rozsirenie kanalizacii v aglomeracii Stara

Lubovina, SO 0401 Jarabina — Kanalizacia:

- 1. stoky AF; Al; cast’ AA; AG; AG-1; AH v celkovej dizke 1 067 m,

- 2. stoky AB-1-1; AB 1-1-1 v celkovej dizke 210 m* a to: Cinnost’ stavebného
dozoru pocas realizacie predmetného stavebného diela.

Mandant sa zavidzuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych ¢innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

Cl. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Zabezpecenie vykonu ¢innosti stavebného dozoru (d’alej aj ,,SD*) pocas realizécie

prac na stavbe: Dobudovanie arozsirenie kanalizacii v aglomeracii Stara
LCubovna, SO 0401 Jarabina — Kanaliz4cia, v zmysle odporucaného rozsahu
a obsahu Cinnosti stavebného dozoru:
- zastupovanie obce a hajenie jej zaujmov, pokial’ nebudu v rozpore s platnou
legislativou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD
- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebného diela
s vyhotovenim osobitného Zapisu
- Ucast na vytyceni podzemnych vedeni pred realizaciou stavby
- priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitel'om stavebného
diela, ¢i je dielo realizované v stlade so stavebnym povolenim, PD, ocenenym
rozpo¢tom zhotovitela vo verejnom obstaravani a kvalitne
- kontrola a preberanie stavebnych konstrukcii a prac, ktoré budu d’alSim
postupom zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
- Ucast’ na pripadnych rokovaniach obce, zhotovitel'a a projektanta o pripadnych
viac pracach, menej pracach, zmenach oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpoctu
zhotovitela
- kontrola realizovanych a predpisanych skuSok zhotovitel'a
- kontrola stavebnych materialov a vyrobkov, ktoré budi zabudovavané
- kontrola riadneho uskladniovania materidlov a zariadeni na stavenisku
- kontrola odstraniovania zistenych nedostatkov
- sledovanie vedenia stavebného dennika a vykondvanie zapisov v iom
- spoluvedenie kontrolnych dni, oby¢ajne 1x mesacne, vratane vypracovania
Zapisov z nich
- kontrola postupu stavebnych prac zhladiska casového harmonogramu —
pokial’ existuje
- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti fakturacnych podkladov
zhotovitel'a stavebného diela pocas realizacie
- vedenie Preberacicho aodovzdavacieho konania (PoK) stavebného diela
a vypracovanie Zapisu z PoK
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- kontrola odstrafiovania pripadnych vad anedorobkov v dohodnutych
terminoch, zistenych pri PoK
- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om
- spoluprdca s ucastnikmi vystavby pri priprave podkladov pre kolaudédciu
a Ucast’ na kolauda¢nom konani
- spoluprdca sobcou pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajucich
z kolaudacného konania, tykajucich sa ¢innosti SD.
Odporucany rozsah aobsah Cinnosti SD, je uvedeny napr. v Sadzobniku pre

navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti Unika
2014, v prilohe ¢.5.

Cl. 4.
Sposob splnenia predmetu zmluvy

. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavidzuje dodrziavat” vSeobecne zavizné

predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku dnu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi,
zapismi a dohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na Statutarnej urovni
a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizécii. Mandant je plne
zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi. V pripade, Ze predmet zmluvy
v Case plnenia bude musiet’ byt vinou mandanta (napr. poskytnutie chybnych
podkladov mandatérovi, odstupenie mandanta od zmluvy o poskytnuti NFP
s riadiacim organom a pod.) zruSeny, pozastaveny apod., mandant uhradi
mandantéarovi prisluchajticu ¢ast’ zmluvnej ceny.

Odborné investorské cCinnosti a zalezitosti je mandatar povinny zabezpecovat
s nalezitou starostlivost'ou a odbornostou a v stlade so zaujmami mandanta.

Za vykon ¢innosti technického dozoru investora (stavebny dozor) pocas realizacie
predmetného stavebného diela je zodpovedny: Ing. Vladimir Margetaj — stavebny
dozor s evid. ¢islom 04610%10-23*. V rdmci vykonu ¢innosti stavebného dozoru,
je mandatar opravneny pri vykone €innosti stavebného dozoru vyuzit’ asistentov
stavebného dozoru uvedenych v Cl. 1. - osoby opravnené na jednanie
v technickych veciach za mandatara.

3. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti,

4.

na ktoré sa mandatér zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania — poskytnutia sluzby: obec Jarabina, miesto realizécie stavebného
diela.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho
s dodavanymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a t¢innosti zmluvy.

e,
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze odborné investorské ¢innosti podla Cl. 3. tejto zmluvy
spojené s vykonom stavebného dozoru stavby vykonat priebezne podla
harmonogramu  zmluvne dohodnutych realiza¢nych prac mandantom
a zhotovitel'om stavebného diela.

Zadiatok &innosti stavebného dozoru — nastudovanie projektove] dokumentacie
predmetného stavebného diela; vyjadreni apovoleni pre realizaciu; ZoD
srozpoctom zhotovitel'a stavebného diela apripadne inych obdrZzanych
podkladov tykajucich sa realizacie, t.j. priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitel'ovi stavebného diela, t.j. priecbezne pocas realizacie stavebného diela.
Koniec ¢innosti stavebného dozoru — po vydani kolaudacného rozhodnutia
s nadobudnutim jeho pravoplatnosti apo splneni pripadnych poziadaviek
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vyplyvajucich z kolaudaéného rozhodnutia — tykajucich sa ¢innosti stavebného
dozoru (v suvislosti slehotou realizacie stavebnych prac zhotovitela); pri
dodrzani zmluvnych lehot zaciatku a ukonéenia realizacie stavebného diela
zhotovitelom.

Dodrzanie terminov podla CI. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim
povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

ClL. 6.
Spolupésobenie a podklady mandanta

Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zdkonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s vyjadreniami dotknutych
0rganov a organizacii.

1.2. projektovej dokumentécie stavebného diela, vratane vykazu vymer vsetkych
stavebnych objektov a prevadzkovych stborov, resp. rozpoCtu zhotovitela
stavebného diela.

1.3. zmluvy o dielo medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom.

1.4. zmluvy o poskytnuti NFP, resp. dotacie a pod...

1.5. majetko-pravnych podkladov.

CL 7.
Cena a platobné podmienky

Cena za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch
zmluvnych stran podla zak. €. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSsky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vychddza z ponuky do
verejného obstaravania.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mandanta, $tatneho rozpoctu
SR — Environmentalneho fondu.

Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

Cena za &innosti podla CI. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:

8 690,00 € bez DPH ; 1 738,00 € = DPH 20% ; 10 428,00 € s DPH.

Sadzba DPH bude uctovand vo vySke podla platnych predpisov v Case
fakturovania prislusnej dohodnutej splatky za odbornti pomoc.

Podkladom pre uhradu celkovej ceny uvedenej v bode 2. za vykon technického
dozoru stavby, budu faktiry vystavené mandatdrom pre mandanta v nasledovnych
vyskach a terminoch:

4.1. dohodnuti cenu celkom uvedenu v bode 2. uhradi mandant mandatarovi
pocas realizacie stavebného diela na zdklade percentudlneho pomeru
k zrealizovanym pracam, t.j. (celkova cena za Cinnost' stavebného dozoru bez
DPH / predpokladany naklad stavebného diela bez DPH) * 100, tj. vo vyske
(ponukova cena za vykon ¢innosti stavebného dozoru 8 690,00 € bez DPH /
predpokladany naklad stavebného diela 430 900,88 € bez DPH) x 100 = 2,02 % +
DPH z realne prestavanych nakladov zhotovitel'om stavebného diela.

Zékladnou pre vypocet bude fakturovana cena zhotovitelom bez DPH za prislusné
obdobie. Mandatar poslednt kone¢nu faktiru vystavi, s vyrovnanim do celkovej
Ciastky (ponukovej ceny uvedenej v bode 2.) v € bez DPH, po ukonceni realizacie
stavebného diela zhotovitelom a jeho vystaveni konecnej faktury.
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Mandatar sa zavdzuje zabezpecit vykon C¢innosti stavebného dozoru podla
potreby, ktort si vyZaduje stavebné dielo, pocas celej skutocnej doby realizacie
stavebného diela aaz do doby vydania kolauda¢ného rozhodnutia celého
stavebného diela.

Faktiry musia obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti danového dokladu podla
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Netplna, alebo nespravna
faktira bude vratena mandatarovi mandantom.

5. Faktury su splatné do 30 dni odo dna ich vystavenia.

6. V pripade, Ze d6jde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na
strane mandanta, bude mandatir prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo
odstupenia fakturovat mandantovi vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu
vykonanych prac ku dnu zruSenia alebo odstipenia od tejto zmluvy, a to
podielom z dohodnutej ceny podla Cl. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.

CL8.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Mandatar zodpoveda za to, ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou st
zabezpecené podla tejto zmluvy.

2. Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na nu upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

3. Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskér do
dvoch rokov odo dna jej splnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a
to pisomnou formou.

4. Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Moznost’ iné¢ho dojednania nie je
vylucena.

Cl9.
Zmena zaviazku

1. Mandant sa zavizuje, Ze pristipi na zmenu zaviazku v pripadoch, kedy sa po
uzatvoreni tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre
uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poziadavky na mandatara. Mandant je
povinny pristipit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omeSkaniu so splnenim jeho
povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve. Mandant a mandatar sa
zavdzuju, Ze pristipia na zmenu zavazku v pripade, Zze zmenu bude pozadovat
poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku, resp. dotacie.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze mandant uhradi mandatarovi naklady
v preukazanej vyske na vykonané prace a ¢innosti, ktoré vznikli mandatarovi tym,
Ze mandant ani v dodatocnej lehote, primeranej zavazku, nesplnil svoju povinnost
poskytnut’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zéklade toho od
zmluvy odstupil. Tym nie je dotknuté pravo mandatdra na ndhradu Skody,
vzniknutej porusenim povinnosti mandanta.

Cl. 10.
Vseobecné dojednania
1. Mandant tymto splnomociiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych c¢innosti — ,Cinnost’ stavebného
dozoru pocas realizacie stavebného diela: Dobudovanie a rozSirenie kanalizacii
v aglomeracii Stara Duboviia, SO 0401 Jarabina — Kanalizicia:
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- 1. stoky AF; AI; cast’ AA; AG; AG-1; AH v celkovej dizke 1 067 m,
- 2. stoky AB-1-1; AB 1-1-1 v celkovej dizke 210 m“.

. Na poziadanie mandatara v pripade, ak zariadenie investorskych zalezitosti bude
vyZadovat’ konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatarovi
vc€as pisomné splnomocnenie.

. Obdrzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode
1., zostavaju v archive mandatéra.

. Tato zmluvu je mozné menit len so sthlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,

formou dodatku k tejto zmluve.

. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, zktorych obdrzi kazda
zmluvna strana po jednom vyhotoveni.

. Plnenie tejto zmluvy bude mozné az po zabezpeceni financnych prostriedkov
mandantom na realizdciu predmetného stavebného diela. Tato zmluva nadobuda
platnost’ diom podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ nasledujuci den
pod dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle mandanta.

. Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak stihlasu potvrdili
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Poprade V Jarabine
diia: 19.09.2014 dta: /9. 9. 2074

INPRO POPRAD, s.r.o.
Ustecko-Orlick4 3300/25, 058 01 Pgprad
Register: Sro, 15783/P

160: 36 501 476, DIC: 202192981

XIC‘“DPH SK2021929910
!

mandatay / mandant



