ZMLUVA O DIELO ¢&.01/03/2020

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika zékona &. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich
predpisov na stavbu: ,,Komunitné centrum v obci Jarabina — stavebné prace®

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nézov: Obec Jarabina

Sidlo: Jarabina 58, 065 31 Jarabina

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvy: Livia Koval¢ikov4, B.S.B.A., starostka obce
vo veciach technickych: Livia Koval¢ikova, B.S.B.A., starostka obce
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 00329932

DIC: 2020698570

IC DPH: neplatca DPH

Web: www.obcecjarabina.sk

e-mail: : starosta@obecjarabina.sk

( d’alej len’,,Objednavatel™ )

2. Zhotovitel’:

Nézov: DUTO-MONT s.r.o.

Sidlo: Tovarné 45, 094 01
Zastpeny: Marina Duhonova, konatel’ka
Osoba opravnena rokovat’ \

vo veciach zmluvy: Marina Duhonova, konatelka
vo veciach technickych: Anton Duhori

Bankové spojenie: VUB ass.,

IBAN: SK93 0200 0000 0028 2530 5051
1CO: 36 869 601

DIC: 2023123333

IC DPH: SK2023123333

Kontakt: +421 917 811999

( dalej len ,,Zhotovitel™ )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvéraju tito zmluvu v silade so zakonom & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
ZNO) na zéklade vysledku verejného obstarivania s nidzvom ,,Komunitné centrum v obci
Jarabina — stavebné price“, ktoré objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil ako zikazku
s nizkou hodnotou podfa § 177 ZVO.

Realizacia projektu: ,, Komunitné centrum v obci Jarabina“ ma byt spolufinancovana z projektu
a/alebo programu z fondov Eurépskej tnie na zéklade zmluvy o poskytnuti nenavratného



finan&ného prispevku (d’alej len ,,ZONFP¥). V sulade s uvedenym, zhotovitel’ poskytne stéinnost
zastupcom Eurépskej komisie, Eurdpskeho dvoru auditorov, Najvyssiemu kontrolnému tradu
Slovenskej republiky, Ministerstvu financii Slovenskej republiky, Ministerstvu vnitra Slovenskej
republiky, Spréve finanénej kontroly a d’al§im opravnenym orgénom pri inSpekeii a audite
realizicie Diela.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

a) sa oboznamil a preskiimal vSetky podmienky a okolnosti stvisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznimil so vietkou dokumenticiou ¥pecifikujucou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1, na ktorej
ma byt dielo podla tejto zmluvy realizovang,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zdklade svojej odbornej spdsobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat riadne, v&as, kompletne a na pozadovanej
odbornej rovni v stilade s touto zmluvou a vietkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami poZadovanymi projektovou dokumenticiou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouZitych stavebnych vyrobkov.

1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu uzavretia tejto zmluvy st mu zndmi nasledovni subdodévatelia,
ktorf sa budii podiel'at’ na plneni predmetu zmluvy (okrem dod4vatelov tovaru):

Obchodné meno:

Sidlo/miesto podnikania:

ICO:

Predmet subdodéavky:

Percentualny podiel z hodnoty plnenia:

Osoba opravnend konat’ za subdodavatel’a

Meno a priezvisko:

Pobyt:

Détum narodenia:

(pozn.: zoznam subdoddvatelov bude rozsireny podla skutocného poctu subdoddvatelov alebo bude v
sulade so skutocnym stavom uvedené, Ze ku ditu uzavretia tejto zmluvy zhotovitel nezaddva Siadnu
Cast zdkazky podla tejto zmluvy Ziadnemu subdoddvatelovi)

1.4 Zhotovitel' sa zavizuje oznamit' objednavatelovi akitkolvek zmenu udajov ktoréhokolvek zo
subdodavatelov uvedenych v bode 1.3 v rozsahu udajov uvedenych v bode 1.3, a to 3 pracovné dni
pred vykonanim takej zmeny.

1.5 Zhotovitel je opravneny zmenit’ subdodavatela podas trvania tejto zmluvy pri¢om subdodavatel,
ktorého sa ndvrh na zmenu tyka, ktory sa bude podiel’at’ na plneni tejto zmluvy musi byt zapisany.
v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je
povinny dat’ na predschvélenie zmenu dodévatela objednavatel'ovi najneskér 5 dni pred ditom, ktory
predchadza ditu, v ktorom sa subdodévatel za¢ne podiel'at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit’
pisomné ozndmenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat fidaje minimélne v rozsahu:
percentudlny podiel z hodnoty plnenia, ktory méa zhotovitel v timysle zadat subdod4vatelovi,
identifikacné Gidaje navrhovaného subdodavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Objednévatel ma pravo zmenu
subdodédvatel’a neschvalit, v tom pripade objednavatel' poZziada zhotovitela o nahradu zmeneného
subdodévatela.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ neschvéaleného zmeneného subdodavatela do 24 hodin od ¥iadosti
objednavatela o nahradu subdodavatel’a.

Ak by zmena subdod4vatela a jeho pred schvélenie objednavatelom mala mat vplyv na lehotu
zhotovenia diela podl'a bodu 4.6, objednavatel’ lehotu prediZi primerane o lehotu, ktora je totozna
s procesom pred schvalovania subdod4vatel'a, priom sa zohl'adiiuje i lehota 5 dni, ktora je uvedena
vyssie.



Uvedené neplati, ak zhotovitel' neschvalil zmenu subdodavatela z dévodu absentovania podmienky
podla § 11 zékona o verejnom obstardvani, subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

1.6 Ak zhotovitel’ v procese verejného obstardvania preukazoval technicki spdsobilost alebo odborni
sposobilost’ prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavizuje sa pri plneni
predmetu tejto zmluvy v stilade s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat’ kapacity osoby, ktorej sposobilost’ vyuzil
na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatel'a zhotovit a

odovzdat’ objednavatelovi dielo - stavbu: ,,Komunitné centrum v obei Jarabina® v prospech obce
Jarabina ako vyluéného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel’ zavizuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podl'a Projektovej dokumentacie
s nazvom: ,,Komunitné centrum v obci Jarabina® vypracovanej . zodpovednym projektantom: Ing.
Michal Baber, (dalej aj ako ,Projektova dokumentdcia“), tvoriacej Prilohu &. 1 tejto zmluvy,
poZiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednévatela, a svojou ponukou predloZenou vo verejnom
obstardvani tak, aby dielo spliialo vietky poZiadavky prisluSnych pravnych predpisov a technickych
noriem, najmé tych, ktoré sii uvedené Projektovej dokumentcii. V stivislosti s vykonavanim diela sa
zhotovitel zavézuje na plnenie vSetkych sivisiacich zédvézkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé
svojich zdvizkov a povinnosti uvedenych v &lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo nema prevadzkové stibory a tvori jeden stavebny objekt.

2.4 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo na svoje néklady a nebezpedenstvo a v dojednanych dobach
urCenych Harmonograme préac v pracovnych diioch tvoriacim prilohu &. 3 tejto zmluvy (dalej iba
~Harmonogram prac*), a vykonané Casti diela odovzdat' v stlade s &lankom 5 tejto zmluvy
objednavatel'ovi.

2.5 Objednavatel sa zavizuje riadne a v&as spdsobom urenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané

dielo prevziat' a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitelovi cenu urdenéi podl'a &lanku 8 a spésobom
podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody
3.1 V stlade s § 542 Obchodného zdkonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel.
3.2 Momentom prevzatia diela prechddza nebezpeCenstvo 3¥kody na prevzatom plneni na
objednévatel'a; dovtedy znasa nebezpe&enstvo skody na vykonavanom diele zhotovitel.
. Clanok 4
Cas vykondvania diela

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje riadne dokondit a odovzdat objednavatelovi dielo v lehote do 8
kalendarnych mesiacov odo diia prevzatia staveniska, ak sa v tomto &¢lanku neuvadza inak.



4.2V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi sii predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazeni
pocasia (vytrvaly dézd’, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mdze zhotovitel prerusit’ prace
s tym, Ze ich bude realizovat’ hned’ ako to bude moZné; lehota poas prerusenia prac neplynie.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zatiatkom realizacie diela v termine uréenom
v pisomnej vyzve objednavatela na prevzatie staveniska adresovanej zhotoviteFovi, najskor viak v deii
nasledujici po dni, v ktory zhotovitel splnil svoje zdvizky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (d’alej aj
ako ,,odovzdanie staveniska“). O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spise
protokol, ktory podpiSu obidve zmluvné strany.-

4.4 Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatela o tom &i poZaduje napojenie na staveniskovi
vodu a/alebo elektricki energiu a/alebo plyn, a to najneskdr v deti prebratia staveniska, formou Zapisu
do preberacieho protokolu k stavenisku.

4.5 Zhotovitel' sa zavizuje pri vykonavani diela dodrziavat' terminy vykondvania diela urdené v
Harmonograme prac (dalej aj ako ,,&iastkové terminy*). '

4.6 NedodrZiavanie Ciastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrZanie lehoty vratenia vyGisteného staveniska podPa bodu 4.9, sa povazuje za podstatné
poruSenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy

4.7 Zhotovitel' je povinny bez meSkania informovat’ objednévatela zipisom v stavebnom denniku o
vzniku akejkolvek udalosti, ktora bréni, alebo stazuje realizaciu diela s ddsledkom omeskania s
plnenim &iastkového terminu, alebo predlZenia Sasu plnenia podFa harmonogramu.

4.8 Zaverena kontrola diela ako aj jej odovzdéavacie a preberacie konanie sa spravuju &lénkom 5 tejto
zmluvy.

4.9 Zhotovitel sa zavizuje najneskor do 7 dni odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom
vypratat a vyCistit' stavenisko a vratit’ ho objednavatelovi, o ¢om sa spise pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

4.10 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢ldnkom predloZi zhotovitel’ pisomnym protokolom objednavatelovi na kontrolu
v sulade s touto zmluvou dokoncené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorugit
objednavatel'ovi dokumenty:
a) protokoly o vykonani skasok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadent, vzdy v

dvoch vyhotoveniach,

b)doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zékonom ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkonom & 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni




neskor8ich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi sivisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy vykaz vSetkych vykonanych prac a dodévok v pisomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v stvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyZaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentdcia k dielu, alebo technicka norma,
vSetky dokumenty podla tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislu$nymi organmi alebo osobami. '

e) projekt skutotného vyhotovenia diela potvrdeny odborne sposobilymi osobami zhotovitel'a vo
dvoch vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vietky &asti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel’a, Ze dielo je zhotovené v stlade so vieobecne zavaznymi pravaymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a Projektovej dokumenticie.

5.3 V pripade, ak dokumenticia podla bodu 5.2 tohto &lanku nie je tplna alebo je podl'a nazoru
objednédvatel’a chybna, objednavatel’ uréi zhotovitelovi primerani dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednavatelovi chybajiice dokumenty a/alebo odstranit chyby dokumentacie vytknuté
objednavatel'om.

5.4 Objednavatel nie je povinny vyzvat zhotovitel'a v stilade s bodom 5.5 tohto &lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovitel nedorui objednavatelovi
chybajice dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentécie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednavatel’ pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentécie predlozenej v
silade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdavacicho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat’ zhotovitela na odstranenie
zistenych vad dokoncenych &asti diela s urenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania diela. Pisomn4 vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania mus{ uréovat’ aj termin jeho konania. Pre vyltidenie
vietkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, Ze objednavatel nie je povinny vyzvat' zhotovitel'a na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak m4 dielo vady, a to az dovtedy, kym vietky
vady diela nebud v stilade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vietky pripadné vady
diela s urCenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a dodavok schvélenych opravnenou osobou objednavatela.

5.8 Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby sa kazdého preberacicho konania ziiéastnil jeho tatutarny
zastupca alebo ina splnomocnena osoba a stavbyvedici.

5.9 Zhotovitelovi vznikd prdvo na fakturéciu ceny diela/ stavebného objektu, ktora objednavatel
prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

A



6.1 Objednavatel sa zavizuje zhotoviteFovi poskytnut’ vietku stéinnost’ nevyhnutne potrebnu na
riadne a v€asné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spoéivajicu najmé v

a) odovzdani Projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v salade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

¢) zabezpeCeni pristupu k bodom napojenia na elektricki energiu a vodu, ak bude o to v stlade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poZiadany,

6.2 Zhotovitel' bude vodu a elektricki energiu uZivat' na stavenisku na svoje néklady, v savislosti s
¢im je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektrickt energiu a vodu podruzné merale vody a
podruzné merale elektriny. Cena za odobrati elektricki energiu a vodu bude zhotovitelovi
objednévatelom refakturovani na zéklade skutodnej spotreby urenej odpoftom z podruznych
meraCov. Faktiru, ktorou mu bude refakturovana elektrickd energia, a vodné a sto&né podla tohto
bodu, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 30 dni odo diia jej dorudenia zhotovitelovi.
Jednotkova cena za elektrinu a jednotkova cena za vodu je stanovend v platnych zmluvach
uzatvorenych medzi objednavatefom na jednej strane a dod4vatelom elektriny alebo dodévatelom
vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykonavani diela pouZivat len materidly, ktoré si nezatazené pravami
tretich os6b, a vyhovujuce ako poziadavkdm dokumentécie k dielu, tak i vietkym prislusnym pravnym
predpisom a technickym normam platnym na Gizemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela st zaviizne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentécii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy,

¢) touto zmluvou,

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit sa od poZziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je moZné odsthlasit vykonanie
naviac prac.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykolvek potas vykondvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osob a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dodrZiavanie predpisov tykajicich sa BOZP, ochrany pred
poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednévatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzZité zastavenie vykonévania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel zistené
nedostatky neodstréni. Pogas doby, po ktord buda zastavené prace na diele v silade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plyni.

6.7 Na uCely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavizuju zidastiiovat
sa kontrolnych dni organizovanych objednavatefom jedenkrét tyzdenne (d’alej aj ,riadny kontrolny
deii), a v pripade potreby aj pri prileZitosti realizicie prac, ktoré maja byt zakryté, a pri vykonavani
skasok, atestov, certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti (dalej aj ,,mimoriadny
kontrolny deri).

6.8 Zhotovitel je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit' tdast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednévatel preukézatelne informuje
zhotovitel'a aspori 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.10 Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' objednavatelovi aspoil 2 pracovné dni vopred &as
vykonu préc, ktorymi maji byt’ zakryté iné uz vykonané prace, ako aj &as vykonania skigok, atestov,

.



certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho &asti, a sudasne navrhne objednavatelovi
miesto a ¢as konania mimoriadneho kontrolného diia za t¢elom vykonu kontroly prac podla tohto
bodu. Objednévatel’ sa zavizuje preukdzatel'ne informovat® zhotovitel'a aspoti 1 pracovny deii vopred,
¢i mé zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dia.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost podla bodu 6.10 tohto &lanku a neoznami
objednavatelovi v€as ¢as vykonu prac, ktorymi maja byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo &as
vykonania ska3ok, atestov, certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek Jjeho casti, zhotovitel’ je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpegit odkrytie zakrytych prac a umoZnit
objednavatel'ovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skasku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho &asti tak, aby sa ich mohol objedn4vatel’ zGgastnif.

6.12 Naklady na odkrytie a opitovné zakrytie odkrytych prac, ako aj néklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti podl'a bodu 6.11 tohto &léanku nie
Je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objednévatel’ do piatich dni odo diia G&innosti tejto zmluvy ozndmi zhotovitelovi kontaktné
tdaje svojich opravnenych 0s6b a stavebného dozoru. Objednavatel’ je opravneny kedykolvek zmenit’
svoje opravnené osoby a osobu vykondvajucu stavebny dozor; tato zmena je voci zhotovitePovi &inna
okamihom, kedy ddjde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatel'a si opravnené podpisovat a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajacich sa zhotovenia diela, podpisovat’ siipisy vykonanych préac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat' zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inZiniersko-projektovii
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¢innost’ medzi objednavatefom, projektantom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylicenie vietkych pochybnosti objednavatel' vyhlasuje, Ze Ziadna nim urSena opravnena
osoba nie je opravnena konat’ v mene a na Glet objedndvatel'a vo veci zmien tejto zmluvy, ukondenia
platnosti tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na
tieto ukony.

6.16 Objednavatel nezodpoveda za $kody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich

zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so zhotoviteFom.

Clanok 7
DalSie zaviizky zhotovitela sivisiace s vykondvanim diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny pred zagatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prisluSné povolenia alebo sithlasy prisluinych orgdnov miestnej 3titnej spravy, Gizemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych oséb stvisiace so zhotovovanim diela,
ktorych obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednévatela a stidasne je vyzadované
vieobecne zédvdznymi pravnymi predpismi, a to najmi povolenia alebo sthlasy prislusnych organov,
stvisiace so zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznatit stavenisko na viditefnom mieste tabulou s udajmi podl'a § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zékona,

¢) preukazat’ objednavatelovi, akym spsobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané dokumentaciou k dielu.

d) predlozit’ objednavatelovi poistny certifikat, alebo poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skody spdsobené tretej osobe v savislosti s vykonom poistenej &innosti, vo vyske minimélne
predpokladanej hodnoty zikazky (vratane DPH), platnii poas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 PoCas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:
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d)

)
h)
i)
h)

k)
D

viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zikonom a vyhlaskou Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, ,

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v stvislosti s vykondvanim diela vratane ich likvidacie v salade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,,Zékon o
odpadoch®) a jeho vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre objedndvatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukeii
zabudovanych do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sudast, v salade so
stavebnym zakonom, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon -0 stavebnych
vyrobkoch®), Zakonom o technickych poZiadavkach na vyrobky a inymi stvisiacimi pravnymi
predpismi,

zabezpecit’ vykonanie skiiSok, atestov, certifikacii, alebo revizif diela alebo ktorejkol'vek jeho
Casti, predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusnymi vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat’ pre objedndvatel’a protokoly o vykonani skusok a revizif diela predpisanych
Projektovou dokumenticiou, prislu§nymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

dodrZiavat' prislusné ustanovenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpenosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
précach a stvisiacich predpisov, najmé zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako
»zakon o BOZP®), vyhlasky &. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, vyhlasky &. 508/2009 Z. z. ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja technické
zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a stvisiacich
predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zdkona o
odpadoch, zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 364/2004 Z.
z. 0 vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov, zdkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, zdkona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach v zneni neskor$ich predpisov,
zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj vietkych
pravnych predpisov, ktorymi budi pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti
tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov, vieobecne
zavéznych nariadeni Gzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
savisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol
preukazatel'ne oboznameny,

vykondvat’ opatrenia zamedzujuce vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opadnom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat’ price, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpe€nost, spdsobil Skodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich osdb, pripadne ktorymi by porugil pravny predpis alebo
technickd normu,

zabezpecit' ucast stavbyvediceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’ okamZité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,

viditeI'ne oznadit’ vietky nebezpetné priestory,
e



m) zabezpeCit’ stavenisko proti moznosti vzniku trazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych o0sdb,
a to pocas vykondvania préc, ako aj po ukondeni kaZdej pracovnej zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne obozndmit® svojich zamestnancov, osoby, ktoré
sa budd na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vietky ostatné osoby
zdrzujiice sa na stavenisku s jeho vedomim s poZiadavkami a pravidlami bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol
preukdzatelne oboznameny, ako aj zabezpelit dodrZiavanie tychto pravidiel a poziadaviek
uvedenymi osobami na stavenisku,

0) dodrZiavat’ prislusné G¢inné VZN tykajice sa Sasu, v ktorom je moZné stavebné prace vykonavat,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ objednéavatel neuréi inak,

p) v pripade vzniku Skodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnit objednavatefovi vietku
potrebn  siCinnost’ pre vyplatenie zodpovedajuceho poistného plnenia objednavatePovi
poistovatel'om z poistnej zmluvy podl'a bodu 12.3 tejto zmluvy,

q) pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo staZujicej
zhotovitelovi vykondvat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti spdsobenej alebo nespdsobenej
zhotovitelom pri vykondvani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku, ‘

1) zabezpeCovat zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktoré
budi obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykondvat ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v
suvislosti s vykonavanim diela, prislusnd kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat’ za platnost kvalifikacie takych osob,

s) ak to bude objektivne mozné, na zéklade vyzvy objednavatel'a uvolnit v &ase pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

t) vykonévat d’alSie ¢innosti a pInit’ dalsie povinnosti savisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvaja
zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel' je opravneny ich
vykonat’ alebo zabezpedit ich realizaciu,

u) dodrziavat’ vietky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentécii k dielu, ak nie st v rozpore
s touto zmluvou,

v) zabezpeCit dodrZiavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitela alebo os6b v
zmluvnom vzt'ahu so zhotovitelom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

7.3 V suvislosti s odovzdanim akejkolvek Casti diela, ktord bude objednavatelovi odovzdana na
kontrolu, sa zhotovitel' zavizuje na vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia diela vratane jeho
potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitela.

7.4 PoCas zhotovovania diela zhotovitel tieZ zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpednost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych os6b, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrZujtcich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie
na komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a zékona &.
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze
poCas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre T'udi
znevyhodnenych na trhu prace docasné vyrovnavacie opatrenia.

7.7 Zhotovitel' po¢as doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat’ podla
zékona &. 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimalne 2 osoby spliiajice kumulativne nasledovné
predpoklady:
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a) patria k marginalizovanej romskej komunite a zaroveii
b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zakona &. 5/2004 Z.z o slu¥bach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.

7.8 Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo diia zadatia realizécie stavebnych prac podrFa tejto
zmluvy a do 3 dni odo dila obdrZania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu, dorudit
objednévatel'ovi doklad preukazujiici splnenie tejto povinnosti.

7.9 Pod pojmom ,,zamestnat™, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchddzadom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditd,
pracovnej zmluvy na dobu neuréitt alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.

7.10 Uchadzag uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzaCom o zamestnanie tak, aby uchddza& o zamestnanie vykonaval priacu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér odo
diia zalatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchddzal je povinny preukdzat uzatvorenie
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzatom o
zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni.

7.11 Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokol'vek dovodu k ukonéeniu pracovne;
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel’
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel’ povinnost’ najneskor do sedem (7) dni od ukon&enia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat’ iného
uchédzada o zamestnanie spiiiajiceho dant podmienku.

7.12 Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne preukézat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitel'a podl'a predpisov o ochrane osobnych adajov tymto nie sa
dotknuté.

7.13 Opakované porulenie povinnosti podla tohto &lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve objednavatela je
dévodom pre odstlipenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stilade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume : 154 076,32 EUR bez DPH

30 815,26 EUR (20% DPH)

184 891,58 EUR s DPH
slovom: stoosemdesiatstyritisicosemstodevitdesiatjeden 58/100 EUR s DPH

K cene bude G¢tovana DPH podl'a platnych pravnych predpisov.

Pozn.: celkova cena za dielo bude doplnend podla ponuky ispesného uchddzaca. V pripade, ak sa
uspesny uchddzac stane platcom DPH v Case medzi predloZenim ponuky a uzavretim tejto zmluvy,
cena bez DPH uvedend v ponuke bude na icely zmluvy povazovand za cenu s DPH a cena bez DPH
na ucely tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedend v ponuke znifend o prislusnii DPH. Uvedené sa
uplatni aj na ceny uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy: Vykaz vymer.
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8.2 Ak sa zhotovitel’, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitefom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloZiek diela uvedené vo Vykaze vymer sa buda povaZovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto &lanku st zahrnuté aj vietky naklady zhotovitela
suvisiace s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednéavatelovi, najmé naklady na pracu,
prace sivisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych
materidlov a konStrukcii, naklady na obstaranie v3etkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na
ich pouiivanie a drzbu, néklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montdzne zariadenia),
néklady stvisiace s likvidaciou odpadu. zneSkodnenie prlpadne zhodnotenie odpadov, ktoré Vzmkh pri
realizicii stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokopie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktory

odpad vyvéaZany), ndklady na vSetky drobné a pomocné materidly, montdZ, udrzbu, dane a cla,
bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, ndklady na plnenie zavizkov a
povinnosti zhotovitel'a z tejto zmluvy, d’alej naklady na v3etky sluzby, ktoré zabezpeduju realizaciu
prac, dokonCenie, individualne odskuSanie, naklady na spracovanie dokumenticie skuto&ného
vyhotovenia stavby, niklady na zaistenie bezpe&nosti prace, poZiarnej ochrany, povodiiovej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov
odpadového hospodarstva, naklady stvisiace so spoluprdcou a koordinaciou so subdodévatemi, a
vieobecné rizikd. Do ceny diela s zahrnuté i naklady na vykonanie vetkych kontrol, revizii, merani,
funkénych skiiSok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materidlov zabudovanych v
diele, a vykonanie vietkych &innosti v sivislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylicenie vietkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. j) tejto
zmluvy, odstrafiovanie vad diela zistenych objednavatelom pri vykone kontroly diela alebo jeho &asti,
odstrafiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho &asti v momente prevzatia diela alebo jeho &asti
objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vdd, na ktoré sa vztahuje zéruka, zhotovitel vykona
bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel nariadi vykonat' naviac prace z ddvodu predchadzajiuceho
porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitelovi ndrok na zvySenie ceny za dielo.
Takéto naviac prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel’ je povinny
okamZite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doruéenym do podatel’ne obJednavatela alebo opravnenej osobe objednavatela oznamit’ rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeZznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel’ nie je opravneny zacatf vykonavat naviac price podla bodu 8.6 tohto &lanku pred
GCinnostou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podla bodu 8.6. Pre vyluenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace
podla bodu 8.6 nebude moZné vykonat na zdklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani
Jednostranného stihlasného vyjadrenia objednéavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto &lanku zhotovitel’ vykona naviac prace podl'a bodu
8.6 tohto ¢lanku, berie na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykondva vyluéne na svoje naklady, a nie
Jje opravneny uCtovat’ ich cenu objednavatel'ovi. Pre vylii€enie vietkych pochybnosti plati, Ze uvedené
sa tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navySeniu ceny za dielo mo6Ze prist iba v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia



9.1 Zhotovitel mé& pravo na priebezni iastkova fakturdciu za vykonané prace, ktoré st predmetom
tejto Zmluvy na zéklade zistovacich protokolov a Stavebnym dozorom odstihlaseného stpisu
vykonanych prac nasledovne:
- prva ,Liastkova faktira,, v minimalnej vy¥ke 50% z ceny za dielo.
- druhd ,Ciastkova faktira® v minimélnej vyske 80% z ceny za dielo.
- Posledna faktara bude oznadend ako ,koneéna faktira”. Uznanie koneénej faktiry vyluduje
dodatoéné naroky Zhotovitel'a. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny stpis prac do
10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel vystavi iastkovll faktiru i koneénd faktiru podla bodu 9.1 za vykonané prace min. v
Styroch rovnopisoch (dva rovnopisy pre Objednavatela, jeden pre stavebného dozora a jeden pre
ZhotoviteI'a). Okrem vSeobecnych naleZitosti podla zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni
neskor8ich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnoZstva zrealizovanych prac a
dodavok a ich ceny, t,j. sipisy vykonanych prac vychadzajice z ponukového rozpodtu. Tieto prace
musia byt’ pred vystavenim faktiry premerané a odsthlasené objednivatel'om a stavebnym dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmi bodom 8.1, a Vykazom vymer
uvedenym v prilobe ¢. 2 tejto zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavaného diela bude uréend v siilade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe &. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zavizuje dorucit’ objednavatel'ovi ,konednii faktiru® vystavenu v stlade s tymto
¢lankom najneskor do 14 dni odo diia protokolarneho prevzatia diela a to v $tyroch originalnych
vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo diia jej dorudenia objednavatel’ovi.

9.6 Fakturovand suma sa povaZuje za uhradenu diiom odpisania fakturovanej sumy z bankového uétu
objednéavatel'a v prospech bankového uétu zhotovitel’a.

9.7 Vo faktirach vystavovanych na zéklade tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny uvadzat' ndzov banky,
Jjej kéd SWIFT/BIC, postovii adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy et uvedeny v
zéhlavi tejto zmluvy a &islo actu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dévodov nebude méct’ zhotovitel’ informacie podla tohto bodu na faktare uviest, uvedie
tieto informécie v prilohe faktiry.

9.8 Neoddelitel'nou sticast’'ou faktir budu i vypisy z Gétu zhotovitel'a ako prilohy faktir preukazujiice
thradu subdodévatel'om, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodavky tykajuce sa
danej faktary (tzv. preukazanie thrady zavizkov).

9.9 Faktiry vystavované zhotovitefom podl’a tohto &lanku musia spifiat’ néleZitosti urdené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v stlade s touto zmluvou, v opaénom pripade je
objednavatel’ opravneny vratit' zhotovitelovi kazda faktiru na prepracovanie, a to aj opakovane.
Opravnenym vratenim faktiry prestdva plynat’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zaéne plynit
odo dila dorucenia prepracovanej faktiry objednavatelovi.

Clanok 10
Zabezpeka
Nevyzaduje sa / neuplatiiuje sa

Clanok 11
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Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené skody objednavatelovi a tretim osobam, najmi
vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutelnosti, podas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je
suCasne plne vedomy, Ze podla § 538 Obchodného zékonnika pri vykonavani diela inou nim
poverenou osobou ma zhotovitel’ zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sdm.

11.2 V3etky pripadné pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi orgdnmi $tatnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan¢né naroky tretich os6b vzniknuté v savislosti so zhotovovanim diela z dévodu
poruSenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatelovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrZani dokladu, ktorym objednavatel
preukéZe zhotovitel'ovi Gthradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku.

11.3 Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor v deit predchadzajuci difiu odovzdania staveniska uzavriet a
udrZiavat’ po dobu uréent v bode 11.4 v platnosti a uginnosti zmluvu o poisteni zodpovednosti
zhotovitel'a za Skodu sposobenti ¢innost'ou zhotovitela pri vykonéavani diela (dalej iba ako ,,poistenie
zodpovednosti) s poistnou sumou najmenej vyske minimélne v hodnote zakazky (vratane DPH).

11.4 Zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitela podl'a bodu 11.3 tohto &lanku sa zhotovitel’
zavizuje udrZiavat’ v platnosti a G¢innosti odo diia jej uzavretia minimalne do momentu odstranenia
vSetkych vad diela vytknutych mu objednavatelom v odovzdivacom a preberacom konani alebo do
dila nasledujticeho po dni prevzatia tej Casti diela, ktord bude objedndvatel'om prevzata ako druhd, ak
objednévatel’ v odovzddvacom a preberacom konani zhotovitelovi Ziadne vady diela nevytkne. Toto
ustanovenie sa pouzije v pripade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

11.5 Zhotovitel’ je povinny képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 11.3 tohto &lanku a
pisomné potvrdenie poistovne o platnosti a GSinnosti poistnej zmluvy odovzdat objednavatelovi
najneskdr v defi predchddzajuci diiu odovzdania staveniska.

11.6 Zhotovitel' je povinny do piatich dni od doruenia vyzvy objednavatela preukazat
objednévatel'ovi platnost’ a G¢innost’ zmluvy o poisteni zodpovednosti podl'a bodu 11.3 predloZenim
pisomného potvrdenia poistovne o platnosti a u¢innosti poistnej zmluvy podl'a bodu 11.3 nie star$ieho
ako 5 dnli, a to kedykol'vek podas doby urlenej v bode 11.4 tohto &lanku.

Clénok 12
Vady diela, ziruka za akost’ a ziru¢na doba

12.1 Zhotovitel' zodpoved4 za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto
zmliuvou.

12.2 Ak mé dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatelom, objedndvatel’ je opravneny
poZadovat’ odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela urenti na zaklade oceneného Vykazu vymer.

12.3 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady diela spoloéne so zvolenym
narokom podl'a bodu 12.2 bez zbytoného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zdruka
za akost’ spolo¢ne so zvolenym narokom podla bodu 12.8 najneskdr do uplynutia zaru¢nej doby.

12.4 Zhotovitel je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v sulade s
touto zmluvou objednévatelom prevzatej Casti, ktoré malo dielo alebo taka jeho &ast’ v Gase prevzatia
objednavatelom, priCom ak neddjde k dohode, tak najneskdr do pétnastich dni od ich oznamenia
zhotovitel'ovi.
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12.5 Zhotovitel' dava objedndvatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zéru¢ny list vyrobcom, bude dlzka zarugnej doby uréena tymto zéruénym listom,
minimalne viak 24 mesiacov.

12.6 Zaru¢na doba vzt'ahujica sa k dielu spo&iva po dobu, po ktort objednavatel’ neméze dielo uzivat
z dovodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstratiovania.

12.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztfahuje zdruka, objedndvatel je opréavneny pozadovat’
bezodplatné odstranenie reklamovanej vady alebo zFavu z ceny diela urent na zaklade oceneného
Vykazu vymer.

12.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi v lehote 10 pracovnych dni odo diia doruéenia
reklaméacie vad, na ktoré sa vztahuje zéruka za akost, &i reklaméciu uzndva, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia oznimenia o reklamacii vad diela
zhotovitel'ovi.

12.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstrénenim vad diela, objednéavatel je opravneny
zabezpetit ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Néklady, ktoré objednavatelovi
vzniknd v sivislosti s odstratiovanim vad diela, si je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a

Clanok 13
Sankcie

13.1 Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kaZdy aj zadaty defi ome¥kania s riadnym dokon&enim diela,
t.j. s ukoncenim speSného preberacieho konania v lehote urdenej Harmonogramom postupu préc.

13.2 Ak zhotovitel porusi ktorikolvek svoju povinnost’ podl'a bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé
porusenie, a to aj opakovane.

13.3 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim &iastkovych terminov uréenych
Harmonogramom postupu pric inych nez uvedenych vbode 13.1 tejto zmluvy, vznikne
objednévatel'ovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vogi zhotovitelovi vo vyske 330 EUR, a to za
kazdy aj zacaty defi omeSkania.

13.4 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vy<istenim staveniska v lehote podl'a
bodu 4.9 tejto zmluvy, vznikne objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo&i
zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kaZdy aj zadaty defi omeskania.

13.5 Ak je zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad diela podla bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy,
objednavatel je oprdvneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj
zacCaty deni omeskania.

13.6 Ak zhotovitel porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ uvedenti v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

13.7 Ak zhotovitel’ porusi ktorikoI'vek svoju povinnost’ uvedent v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy,
objednavatel' je opravneny udétovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kaZdé
jednotlivé také porusenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotovitel’ porusi svoj zavizok podla bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny

uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu v sume 500 EUR.
~
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13.10 Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ uvedent v bode 1.4, 7.7, 8.6, 11.5 a 11.6 tejto zmluvy,
objednavatel’ je opravneny uétovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty
defi omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost uvedent v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny Uétovat' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 2.000 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.12 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost uvedenii v bode 11.4 udrZiavat’ v platnosti a G¢innosti
poistnit zmluvu podla bodu 11.3, objednévatel je opravneny u&tovat zhotovitefovi zmluvna pokutu
vo vyske 2.000 EUR za kazdy aj zaGaty defi, v ktorom zhotovitel’ porusil tato povinnost’.

13.13 Uplatnenim priva objednavatela na zmluvni pokutu nie je dotknuté Jjeho pravo sucasne
poZadovat od zhotovitel'a aj nahradu skody v jej plnej vyske.

13.14 Ak je objednavatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel' je opravneny ucétovat’

objednavatelovi tiroky z omeskania v sadzbe urenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika v
zneni neskor$ich predpisov.

13.15 Zmluvné strany berli na vedomie a sthlasia, ¥e zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpetenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajicich sa zmluvnej
pokuty a nahrady Skody.

Clanok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tato zmluvu moZno ukonéit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved'ou podla
tejto zmluvy, alebo odstlipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stlade s touto zmluvou alebo v stilade
so vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, najmi § 19 zékona o verejnom obstarévani.

14.2 Objednéavatel’ mdZze odstipit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zataté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany névrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidécie, ako ajv
pripade, ak sud zacal voci osobe zhotovitela konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zikonnika v
zneni neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany ndvrh na povolenie restrukturalizacie,

¢) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci zhotoviteFovi zaaté konania obdobné konaniam podIa tohto bodu v sillade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednévatel’ preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel' doptista nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel' sa zavizuje objednavatela pisomne informovat’ o vzniku akejkolvek skutodnosti
podla pism. a) aZ f) bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa
zhotovitel’ o takej skutoénosti dozvedel.

14.4 Objednavatel mdze z dévodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstipif od tejto
zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:
a) ak zhotovitel opidtovne vykoniva prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu
zhotovitelovi riadne doruenému pisomnému upozorneniu objednévatela na vykonavanie pric na
diele s vadami; upozornenie podl'a tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,
b) poruSenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, 2 4.8 tejto zmluvy,
-
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c) ak zhotovite' porusi svoju povinnost vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu
uvedeného v pismene a) a b) tohto bodu, a k néprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na
splnenie tejto povinnosti,

d) poruSenie povinnosti zhotovitel'a oznadené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednéavatel’ mdZe odstlipit’ od zmluvy v pripade, kedy eite nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatel'om a zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
riadiacim orgdnom neumoZiiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstarivania stavebnych prac

alebo inych postupov.

14.6 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutoénost’ uvedena v platnom a
i¢innom zneni Obchodného zdkonnika, s ktorou Obchodny zékonnik sp4ja pravo zhotovitel'a odstipit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny odstipit od tejto zmluvy z dovodu omeskania
objednéavatela s uhradenim faktiry podla &lanku 9 tejto zmluvy skor ne po mérnom uplynuti dsmeho
dfia odo diia dorugenia vyzvy zhotovitel'a objednavatelovi na zaplatenie dlZnej sumy podra tejto vety.

14.7 Odstapenie musi byt pisomné a musi byt dorudené druhej zmluvnej strane postou ako
doporucena zésielka s doruenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo na ina adresatom pisomne oznidmenii adresu na dorucovanie,
alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitela zapisani v evidencii zriadenej zékonom
alebo na zéklade zakona. Uginky odstiipenia nastdvaji momentom jeho dorulenia druhej zmluvnej

strane. Odstipenim od tejto zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnt pokutu a
néhradu skody.

14.8 Utinnostou odstipenia si zmluvné strany nie st povinné vratit’ také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v stilade s touto zmluvou.

14.9 Objednévatel' je oprivneny vypovedat' tito zmluvu bez uvedenia dévodu v dvojmesainej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho diia mesiaca nasledujiceho po
doruceni vypovede.

14.10 Vypoved’ musi byt’ pisomné a musi byt’ dorudend zhotovitel'ovi postou ako doporugend zasielka
s doru€enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitela uvedent v zéhlavi tejto zmluvy,
alebo na ina zhotovitefom pisomne oznameni adresu na dorudovanie, alebo na adresu sidla alebo
miesta podnikania zhotovitel'a zapisan{i v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zakona.

Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost’ doru¢ovand postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorudent ditom
jej prevzatia adresatom. Za defi dorudenia pisomnosti sa povazuje aj defi odopretia prevzatia
pisomnosti adresatom, a v pripade dorucovania postou aj piaty defi odo dia uloZenia pisomnosti na
poste, i ked’ sa adresat o jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v defi, v ktory dorudujici subjekt
vyznail na odosielatelovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy“ alebo inti poznamku
obdobného vyznamu.

15.2 Zmluvné strany urCuju na cely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel:
anton.vkp@gmail.com

zhotovitel”

..........................................
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KoreSpondencia doru¢ovand v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za dorudenii diiom dorugenia adresatovi na e-mailovi adresu uvedenti v tomto bode.
Dorugenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorudené pisomné
oznamenie alebo ina koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o
doruCeni pisomného oznamenia alebo inej korespondencie bezodkladne, najneskor nasledujuci
pracovny defl po jej dorudeni.

Clénok 16
Nelegilne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel’ poskytuje sluzbu alebo dodéva pracu uvedent v
§ 7b ods. 5 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegilnom zamestnivani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon &. 82/2005 Z. z.% , je
zhotovitel' povinny v salade s § 7b ods. 6 zikona &. 82/2005 Z. z. na poziadanie objednéavatela
bezodkladne objednavatel'ovi poskytnit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné adaje fyzickych
0s0b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré st potrebné na to, aby objednévatel’
mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel’ neporusuje zékaz nelegalneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytniit’ objednavatelovi idaje podla bodu 16.1 tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia dorudenia takej poziadavky objednavatel’a zhotovitePovi. Ak bude zhotoviteP
dodévat’ objednavatelovi pracu alebo sluzbu poskytovanii prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
zhotovitel’ nelegélne zamestnava, a objednavatel’ tiuto skuto&nost’ nebude schopny zistit' v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitela podla bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v désledku poskytnutia
nespravnych alebo nedostato¢nych tidajov fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych zhotovitel plni
predmet tejto zmluvy, zhotovitel je povinny nahradif objednavatelovi sumu pokuty uloZene;j
kontrolnym orgdnom v stlade s § 7b ods. 7 zdkona &. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po
obdrZani dokladu, ktorym objednavatel’ preukéze zhotovitel'ovi ihradu takejto uloenej pokuty.

16.3 Sumu podl'a bodu 16.2 uhradi zhotovitel' bankovym prevodom na bankovy tdet objednavatel’a
uvedeny vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

17.1 Objednavatel’ oboznamil zhotovitela o skuto¢nosti, Ze dast’ diela je financovand z prostriedkov
EU poskytovanych objednavatelovi na zéklade zmluvy o nenavratny finanény prispevok (,,d’alej len
Zmluvy o NFP“), bude Zhotovitel' povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiacich s
realizaciou predmetu plnenia kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi
osobami v zmysle vieobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnut tymto osobam
vSetku potrebnil siCinnost. Za osoby opravnené sa povaZuju:

a) poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby;

b) najvyssi kontrolny Grad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikadny orgén a nimi

poverené osoby;

¢) orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby;

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; )

e) osoby prizvané orgdnmi podl'a pism. a)-d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

17.2 Tato zmluvu moZno menit a dopliiat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v silade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmi zékonom o verejnom
obstaravani.

i




17.3 'V pripade rozporu v privach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a
Projektovou dokumentaciou ma prednost’ Giprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto
zmluve. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, aviak si upravené
v dokumenticii k dielu podla bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravujia dokumentaciou k dielu.

17.4 Vsetky pisomné protokoly a zépisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v silade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavézuju vyhotovovat aspoti vo dvoch rovnopisoch tak,
aby kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky poet exemplarov.

17.5 NeoddeliteInymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

b) priloha €. 2 — oceneny Vykaz vymer/Rozpo&et;

¢) priloha €. 3 — Harmonogram préac v kalendarnych ditoch;

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitel'nii su€ast’ tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie
su fyzicky pripojené.

17.6 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo
Slovenskej republiky.

17.7 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy si prislu$né sidy Slovenskej republiky.

17.8 Této zmluva je vypracovana v Siestich rovnopisoch, z ktorych kazdy m4 platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 2 rovnopisy a objednavatel’ obdrZi 4 rovnopisy.

17.9 Tato zmluva nadobuda platmost diiom jej podpisu Statutdrnymi zéstupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizdcie Diela, diiom nasledujiicim po dni
kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:
a) tato Zmluva je v silade so zdkonom zverejnena,
b) doslo k pravoplatnému schvéleniu Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom,

17.10 Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstiipit’ v pripade, Ze ddjde k neschvaleniu
Verejného  obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom s kone&nou platnostou.

17.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne pre¢itali, jej obsahu porozumeli, a na znak
sthlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Tovarnom, diia 25.3.2020 V Jarabinej, dtia 7+ 7. LOLO

Za zhotovitel'a v Za objednéavatela:

" Marina Duhonova/
konatelka



