ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo ¢. ....... /2014
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Obec Jarabina

Sidlo: OcU Jarabina 58 , 065 31 Jarabina
Statutarny orgdn: Mikulds Kana, starosta obce

ICO: 00329 932

DIC: 2020698570

Bankové spojenie: VUB a.s. Staralubovna

Cislo uctu: 915328-602/0200

Telefén: 052/4284052

E-mail: obecjarabina@stonline.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a
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Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o

Sidlo: Diakova 103, 038 02 Diakova

Statutarny organ: Ing. Miroslav Kovag, Lubos Rejko- konatelia spolo¢nosti
ICO: 36785571

DIC: 2022387631

IC DPH: SK2022387631

Zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel s.r.o, vlozka &islo 19046/L
Bankové spojenie: Priam banka, a.s, poboc¢ka Martin

Cislo G&tu: 3030284001/5600

Telefon: 0917 800 004 (Ing. Kovac), 0917 800 006 (L. Rejko)
E-mail: kovac@sportservice.sk, rejko@sportservice.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel*)

Cl. 1. Vychodiskové tdaje

Nazov stavby: Viacucelové Sportové ihrisko obce Jarabina
Investor stavby: Obec Jarabina
Miesto stavby: Obec Jarabina

Zhotovitel stavby: SPORT SERVICE, s.r.o.
Verejna sutaz : Vestnik VO ¢. 170/2014 - zo diia 02.09.2014 pod oznacenim 20321 - WYP

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,Viacuéelové Sportové ihrisko obce Jarabina" v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho
objedndvatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objedndavatel sa zavizuje dielo prevziat a
zaplatit dohodnutt cenu. TaktieZ sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnt sucinnost pri realizacii
diela.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
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2.4.

2.5

2.6.

ktoré st v stlade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spinaju
aj poziadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecénost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecénost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na ucel, na ktory je urené. Zhotovitel ruci za to, ze
zabudované materidly, doddvky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatefa podla
dohodnutého vecného rozsahu a ciastkovych terminov. Zhotovitel' je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizécie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maja byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspori 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujlcich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatelne maju
pocas vykonu tychto prac pozadovant zdravotnu sposobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouzivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zdkaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajc¢enia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeZne kontrolovat. Taktiez je povinny najneskor v defi nastupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tato kontrolu vykondval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prdce na
realizacii diela podfa tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voli svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj realneho zabezpecenia bezpeéného spravania
sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za Gsek BOZP, s ktorou méze objednavatel riesit
tuto problematiku. Tato osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavazuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskor v den nastupu na realizdciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrziavanie prdvnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZziarnej
ochrany. V pripade, Ze sU na stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia,
zodpoveda za Usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatefom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu az do ukonéenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zéstupcu, ktorym je
stavbyveddci pre inZinierske stavby, podla ponuky zhotovitela vo verejnej sutazi podla ¢l. 1. Meno
zastupcu zhotovitela je Ing. Ludovit Baska, evidenéné ¢islo opravnenia je 09623.

Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objedndvatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned' vykdzal z pracoviska.
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Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednévatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie dolezZitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 90 kalenddrnych dni odo driia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy podla
vecného a ¢asového harmonogramu vykonanych prac a dodavok v Prilohe ¢.2 k tejto zmluve (uvedena
je lehota kompletného zhotovenia diela od Gc¢innosti zmluvy o dielo).

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine do
jedného dna od ucinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym zdpisom. Lehota
vystavby a kompletného zhotovenia diela zacina plynut odo dna ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' spIni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukondenim vratane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela. Za objednavatela zapis o odovzdani
a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutarom povereny zastupca objednavatela. Zhotovitel je
povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material na stavenisku
{(montdZznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko
(montdzne pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo diia odovzdania a
prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa
vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorsom termine pontikanom zhotovitefom.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktord brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mbze zhotovitel prerusit prace stym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerudenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsthlasené Statutdrom objedndvatela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovd Uroven
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych strdn v sulade so zak. ¢. 18/1996
Z. z. o cendch, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZzena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zéklade predloZenej cenovej ponuky zo diia 16.9 2014 vo verejnej sutazi podla ¢l. | tejto zmluvy. Tento
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 1. ini:
cena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 61 366, 67 EUR
hodnota DPH 20 % 12 273,33 EUR

cena celkom vratane DPH 73640,00 EUR
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Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy
podla zakonov a U¢tovnych predpisov, platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:
*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .

e slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
e zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktort nie je mozné menit iba s
vynimkou pripadov force majeur (vy$Sej moci) podla €l. 10 tejto zmluvy.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budi ocenené podla cennika CENEKON 2014 so zlavami 10%
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatefom pozadované prace a dodavky, ktorych
polozky st obsiahnuté v rozpocte budi ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vsetky suvisiace naklady zhotovitela na Gplnu realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montdZe a Uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania
zariadenia staveniska, vedlajSich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentécie pre kolaudacné
konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav,
tlakovych a funkénych sktsok a pod.), dodavky a montéze interiéru so vietkymi povrchovymi Upravami
interiéru, PD skuto¢ného vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat Ciastkové faktiry (maximdlne 3 faktlry vrdtane konecnej). Prévo
vystavit kone¢nu faktiru vznika zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela

ako celku. ,Posledna faktura musi byt vystavena na minimalnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podla
¢l. 4 tejto zmluvy

Faktara musi mat ndleZitosti uctovného a danového dokladu v sulade s Gst. § 71 ods. 2 zakona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné Gdaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zakonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt supis prac a
dodavok odsuhlaseny poverenym zdstupcom objedndvatela.

Lehota splatnosti faktlr je 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia vystavenej faktury objednavatelovi.
Pri sankénej fakture je splatnost 15 kalenddrnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat pozadované naleZitosti alebo niektory z Gidajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej fakture
uviest novu lehotu splatnosti podfa ods. 4. Pocas doby od vratenia faktury po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizéciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sticasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia. Objedndvatel uruje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, ktorym je Matula Michal.

Zhotovitel sa zavidzuje na vlastné naklady dat vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vsetky skody spOsobené stavebnou cinnostou na podzemnych vedeniach,
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zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na stavbe a
nie st jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok, materidlov, povrchov,
farieb a pod. postupovat pri realizécii v sucinnosti s poverenym zastupcom objedndvatela.

Objednavatel odovzdé zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené zdkladné smerové a vyskové
body. Zhotovitel sicasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci zemniky a sklddky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdavky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za
dobu, po ktoru je v omeskani.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany mo6ze objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 den. Zaroven je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, mdZe objedndvatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdoddvatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni
pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

* Statutdrny zastupca objedndvatela a osoba zodpovednd za investi¢nu vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vy3pecifikovanych osdb, méZe na stavenisko vstupovat osoba vykonavajlica Statny
stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov statnej sprdvy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdZe tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimdlne 24 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ).
Ak sa zastupca objednéavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v
pracach. Ak objedndvatel bude dodatoc¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred povereného zdstupcu
objedndvatela k ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.
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Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Ghrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo cast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit
obsluhu vsetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaskolenie obsluhy st stucastou zmluvnej ceny podla clanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikdty vetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - vzmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne sprdvy, spracovanu prirucku uzivania diela (spdsob pouZivania, Udrzbu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 3 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GspesSné vykonanie vSetkych skaSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opdtovne upovedomi objednavatefa, Ze je dielo ukonCené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objedndvatel ndsledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutocnit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uzivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu zndsa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdca oproti vykazu vymer v sutazi.
Vsetky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpecuje zhotovitel sam.

Povereny zastupca objedndvatela je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve (v sulade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo c¢asovi nadvaznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny po dohode so zhotovitefom dodat zhotovitelovi prace a material, ktoré vie
objedndvatel zabezpecit za nizSie ceny ako md v polozkovitom rozpocte uvedené zhotovitel. Rozdiel v
cene a znizené ndklady zhotovitefa potom zhotovitel premietne na objednavatela formou zfavy z
celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych strdn moézZe byt takyto material predany objednavatefom
zhotovitelovi aj v cenach podla polozkovitého rozpoctu a potom zhotovitel" nebude v rdmci uvedeného
poskytovat zlavy.

Statutarny zastupca objedndavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych podzhotovitelov diela
(subdodavatelov). Kazda pracu a kazdy dodavany material pred samotnou realizaciou alebo dodanim
vopred pisomne odsuhlasuje stavebny dozor objednavatela.



6.25. Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)

ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté dinom podpisania Protokolu o odovzdani a
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prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstrdnenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skGsok a revizii, ak sa vyZaduju a boli ispesne vykonané,
informéacie vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

Ndvrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objedndvatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skasky jej vlastnosti,
podat vsetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Gcelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v
sulade prisluSnymi normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych ¢asti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaruénl dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka riadi tymto
zéruénym listom. Zaruc¢na doba zacina plynat driom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim ndroku objednavatela z vad diela sa plynutie zarucnej doby na dotknutd cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizdciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdaca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplinkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacdenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruénej
dobe. Objedndvatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodnut
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primerant lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahldseni objednavatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.
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Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o
najkratSom case. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a ¢innostou jeho
poddoddvatefov pri plneni zadvazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spdsobené
zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objedndvatefom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zdvazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dna vykonania takéhoto zdpisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny uétovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo
vyske 50,-€ za kazdy zacaty dert omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vdd a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazda vadu
alebo nedorobok zmluvnt pokutu 10 € za 1 den aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia Ci. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 000 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Néklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky znasa zhotovitel.

Za oneskoreny ndstup na servisny zasah v zdrucnej dobe podla Cl. 8 tejto zmluvy je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela 5,-€ za kazdu aj zapocatu hodinu neskorého nastupu.

Objednavatel je oprdvneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na
odstranenie zavad 10,-€ za 1 den omeskania.

Odstupenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu $kody, ktord jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je moZnd realizdcia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajuceho suhlasu objedndvatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opravneny uvedenu zmluvu realizovat cez svojich poddodavatelov.

V pripade, ak déjde k zmene poddodévatelov (subdodavatelov) oproti zoznamu, predloZeného
v Uspesnej ponuke zhotovitela (ako Uspesného uchadzaca), je zhotovitel povinny pisomne poZiadat
zastupcu objednévatela o udelenie pisomného suhlasu s uvedenou zmenou do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so poddodavatefom. Poddodavatel, ktorého sa tyka takyto navrh na
zmenu, musi spifiat podmienky podla §26 ods. 1 zdkona €& 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani.
Nesplnenie tejto povinnosti podla §32 ods. 9 zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani urcenej
zhotovitelovi sa viaZze podla §149 ods. 3 pism. e) zdkona k ulozeniu pokuty do 5 000 EUR.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vyssia moc)

Za vys$Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych strdn, tieto ani nemdézu
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ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujlice zodpovednost prijima prdavna Gprava podfa § 374
Obchodného zédkonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylucujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstipenia v takom pripade nastand dfiom doruéenia ozndmenia a
skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo kjeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spésob a uhrada ndkladov bude dohodnutd
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vseobecne zavazné predpisy, platné technické normy, Specifikacie
dodané objedndvatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a
za poriadok na stavenisku vrdtane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel' zavazuje, Zze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej cinnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné oprdvnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

MozZnost odsttpenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknutd. Sp6sob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdakonnika. Ak omeskanie
diznika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

* Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 5 kalendarnych
dni

Zhotovitel alebo objednavatel neplni dlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

e Zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore spodmienkami dohodnutymiyv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

e ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

e ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokondené dielo, alebo neurobi aspon opatrenia nasvedcujice ochote objedndvatela
dielo prevziat,
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Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté prdavo na ndhradu Skody. Odstipenie je mozné aj od ciastocne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opacnom pripade znasa
vsetky nasledky a skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za porusenie zmluvnych podmienok.

Tato zmluvu je mozné vypovedat z dbévodu zdvazného porusenia zmluvy : prekrocenie terminu
zhotovenia diela, z dévodov na strane zhotovitela, o viac ako 14 kalendarnych dni omeskania. Vypoved'
sa dojednava s jednomesacnou vypovednou lehotou, ktord zacdina plynit od prvého dna mesiaca
nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak oprdvnend strana nevyuzije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristupit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktord je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavdzuju, Ze obchodné, technické a iné informdcie a skutolnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdam bez pisomného sulhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skuto¢nosti nepouZiju pre
iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sp6sobom.

11.10.Zhotovitel’ sa zavizuje zloZit depozit vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH, na bankovy uéet
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Objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, a to pred podpisom tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
zlozit depozit najneskér do 3 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie tejto zmluvy o dielo zo strany
objednavatela. Depozit je urceny na zabezpecenie nahrady skody a finanénych narokov Objednavatela,
ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela. V pripade, ak
Zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti vzmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada
narok na ndhradu Skody alebo iny finanény narok pre Objednavatela, Objedndvatel md pravo uspokojit
svoj narok zhodnoty depozitu. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske
alebo jeho alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu
odovzdaniu diela. Zhotovitel nemad pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.
Zhotovitel mdéze namiesto depozitu predlozit objednavatelovi neodvolatelni bankovu zaruku
vystavenu bankou.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na nom

Nebezpecenstvo nahodnej Skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' je majitelom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizdciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vsetkych $kod na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo $kéd zndsa objednavatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objedndvatela
moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo prechadza na objedndvatela az po
uhradeni vetkych faktur.
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Cl. 13.Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych orgdnov alebo nimi poverenych o0sob. V pripade, Ze takéto
rieSenie je neuspesné, hociktora zo zmluvnych strén je opravnena predlozit spor na riesenie prislusnému
sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie st upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatné pravne predpisy, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost a tcinnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Prilohy €. 1-2 tvoria neoddelitefnd stcast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytocného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Tato zmluva je vyhotovenad v troch rovnopisoch, z ktorych dva su urené pre objednavatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)

Priloha ¢.2 Vecny a ¢asovy harmonogram

V Diakovej , diia 27.10 2014 V Jarabine , dila 27.10 2014
Za zhotovitela: Za objedndvatela:

Diakova 103, X

¢ DPH:
- 36 785 571.1 x
‘rtn?)m\: 0at7 300 Q04, 0917

Lubo$ Rejko- konatel spolo¢nosti Mikulas Karia
SPORT SERVICE, s.r.o starosta obce



