Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podla ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

I. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Jarabina

Sidlo: OcU Jarabina ¢.58, 065 31 Jarabina, okr. Stara Cuboviia
I1CO: 00329932

DIC: 2020698570

IC DPH: neplatca DPH

Zastipeny: Mikulas Kana, starosta obce
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobo¢ka Stara Luboviia
Cislo Gétu: 2209549458/0200

Tiel:: +421 524284052

Fax: +421 524284051

E-mail: obecjarabina@stonline.sk

Webova stranka: www.jarabina.ocu.sk

Zhotovitel’: Tomas Dinis

Sidlo: Kamenica 119, 082 81 okr. Sabinov
ICO: 31280 641

DIC: 1020760961

IC DPH: SK 1020760961

Pravna forma: podnikatel

Zapisany v registri:

zivnostenskom pod ¢.:708-7360

Zastupeny: Tomas Dinis

Bankové spojenie: SLSP a.s., pobocka Lipany
Cislo tétu: 0096303-590/0900

iEel:: +421 514573233

Fax: +421 514573233

E-mail: tomas.dinis@centrum.sk
Webova stranka: -

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:

,Kanaliza¢né revizne plastové Sachty DN400 na pripojkach pre stavbu: Jarabina —
Kanalizacia, 1. etapa; Kanalizacia - ¢ast’ V. etapy a ¢ast’ V1. etapy® v zmysle ponuky do
verejn¢ho obstardvania.

Jedna sa najmé o zhotovenie a dodavku kanalizaénych reviznych plastovych sacht DN400, na
pozadovanu vysku s nosnost'ou do 2,5t a prace s tym stvisiace na budovanych kanalizaénych
pripojkéch — vid’. Vykaz vymer - Rozpocet.

Budované verejné Casti kanalizaénych pripojok v ramci ZoD a predchadzajtcich verejnych
obstaravani neobsahovali kanaliza¢né revizne plastové Sachty min. DN400, ktoré su potrebné
pre kontrolné arevizne Cinnosti pocas prevadzky kanalizaCnej siete, ale st ukoncené
kanalizaénymi zéatkami. Z uvedené¢ho dovodu je potrebné obstarat’ komplexnu dodavku
amontaz kanalizatnych reviznych plastovych $acht DN400, ktoré budu osadzované na
verejnych Castiach kanalizaénych pripojok.

2. Zhotovitel sa zaviizuje stavebné dielo zrealizovat aodovzdat’ objednavatelovi spolu

s verejnymi ¢astami kanaliza¢nych pripojok.

3. Objednavatel sa zavizuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit' zmluvne dohodnutd cenu.
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III. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné nédklady ana vlastna
zodpovednost. Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému dielu prislusi objednavatel'ovi.
Zhotovitel' sa zavdazuje dielo zrealizovat' v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel' prevezie materidl a techniku potrebnu na realizaciu diela na miesto realizacie diela
na vlastné naklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstrafiovat odpady
a nelistoty, vzniknuté z jeho prac podla Zakona o odpadoch ¢&. 223/2001 Z. z.. Zhotovitel
odstrani ihned’ a na vlastné néklady znecistenie verejnej komunikacie, ktoré je vysledkom jeho
¢innosti.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizacii stavebného diela, vyhlasku €. 374/90 Z. z.
0 bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s fiou suvisiacich noriem
a predpisov.

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko dnom preberacicho konania
objednévatelovi.

Objednavatel’ bude vykonavat’ obCasny technicky dozor v priebehu realizacie stavebného diela
a sledovat’, ¢i sa prace vykonavajui podl'’a dohodnutych podmienok a technickych noriem.
Zhotovitel prehlasuje, zZe vSetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢l. II. budu
realizované s tym, ze bude dodrzana Cistota pracoviska objednavatela v pozadovanej forme.
V opa¢nom pripade je to chdpané ako nedodrzanie kvality prac.

V pripade nedodrzania kvality vykonavanych prac anedodrzania objednavatelom
pozadovanej kvality dodanych materidlov i zariadeni mé objednavatel’ pravo prace na diele
zastavit' a dodany materidl neprevziat. V pripade sporu o kvalite doddvaného resp. dodaného
predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, Ze si objedndvatel’ do 3 dni po zacati sporu moze
nekvalitné, resp. neodsthlasené Casti predmetu plnenia objednat’ u iné¢ho zhotovitel'a. Vyska
finanéného obnosu vyplateného inému zhotovitelovi za realizéciu prac na predmete tejto
zmluvy bude odpocitand z ceny diela, ¢ize sa znizi cena diela. Tymto aktom nie su dotknuté
prava objednavatela na ndhradu $kod spdsobenych zhotovitefom nedodrzanim kvality prac
a materidlov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizcie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku pre
jednotlivé prace, ma objednavatel’ pravo znizit' cenu diela za kazdy deil omeskania o 0,1 %.
Tymto aktom nie su dotknuté prava objedndvatel'a na ndhradu $kdd sposobenych zhotovitelom
nedodrzanim terminov realizacie.

Zhotovitel zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpecovat
subdodévatel'sky v nasledovnej vyske: 0 %, ¢o vo finan¢nom vyjadreni ¢ini: 0,00 € bez DPH.
Subdodéavatel'mi budi: bez subdodavok.

Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze vSetci uvedeni subdodavatelia su opravneni uskutoctiovat’
stavebné prace uvedené v subdodavke; st spdsobili, odborni a maju dostatoéné skdsenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Pokial' zhotovitel bude chciet zmenit' niektorého zo subdodavatefov, musi poziadat
objednavatela o schvélenie a zdokladovat, Ze novy subdodéavatel’ je opravneny uskuto¢iiovat
stavebné prace uvedené v subdodéavke; je sposobily, odborny a méa dostatoéné skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

IV. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ stavebné prace so zaciatkom po podpise ZoD, zabezpeceni
finan¢nych prostriedkov na realizdciu kanalizacie s kanalizaénymi pripojkami a az po
odovzdani staveniska objednavatelom zhotovitelovi, s predpokladanym ukonéenim do 6

Strana2 z 4



(V8]

mesiacov po prevzati staveniska zhotovitelom, v zavislosti do zabezpeenia dostatku
finan¢nych prostriedkov na realizdciu. Realizacia stavebného diela je podmienena vhodnymi
klimatickymi podmienkami, t.j. objednavatel' odovzda stavenisko na realizaciu zhotovitel'ovi,
pokial’ v predpokladanej lehote realizacie budi vhodné klimatické podmienky a je podmienena
zabezpecenim finanénych prostriedkov na realiz4ciu kanalizacie s kanaliza¢nymi pripojkami.

V. Cena

Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovend dohodou zmluvnych stran, ponukou do
verejného obstardvania a je stanovend nasledovne:

bez DPH 24 434,53 €
DPH 20% 4 886.91 €
Cena spolu s DPH 29 321,44 €

. Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v silade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom

obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,zakon o verejnom obstardvani* alebo ,,zakon* alebo ,,ZoVO*).

VI. Faktura¢né a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je danovy doklad — faktira. Zhotovitel' bude mat’
pravo na fakturdciu za prislusny mesiac po vykonanych, stavebnym dozorom a
objednavatelom prevzatych prac v danom mesiaci, alebo po celkovom ukonceni stavebného
dicla. Minimalna lehota splatnosti faktury sa stanovuje na 30 dni odo dna jej vystavenia.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Faktura musi obsahovat’ po vecnej a forméalnej stranke, vSetky nalezitosti dafiového dokladu.

. Ak je objednavatel' v omeskani so splnenim pefiazného zavizku, zhotovitel moze uctovat’ a

pozadovat’ trok z omeskania z nezaplatenej sumy vo vyske 0,01% za kazdy dett omeskania.
Ak je zhotovitel' v omeskani so splnenim svojej povinnosti dodat’ predmet zmluvy riadne a
véas, moze objednavatel’ pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % za kazdy
dert omeskania z celkovej ¢iastky predmetu plnenia.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel splni predmet zmluvy odovzdanim ukonceného stavebného diela objednavatelovi.

Zhotovitel' oznami dva pracovné dni vopred objednévatel'ovi, Ze stavebné dielo je pripravené
na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoéni na stavenisku, o om
bude spisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v éase jeho prevzatia
objednéavatelom. Objedndvatel’ prevezme stavebné dielo naraz bez nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objedndvatelom stavebné dielo bude obsahovat’ také
zjavné vady a nedorobky, ktoré¢ sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrénia plynulému a bezpe¢nému uzivaniu diela, dielo sa bude povazovat’ za ukonéené az
po odstraneni vSetkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady anedorobky spolu
s terminmi ich odstranenia budu uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel umozni pristup zhotovitelovi do objektu za ucelom odstranenia vad
a nedorobkov.

VIII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady
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1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatelom v zaruénej
dobe.

3. Zaruéna doba je 60 mesiacov odo dna prevzatia diela objedndvatelom. Zaru¢na doba sa
nevztahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatel'om alebo tretou osobou.

4. V ramci zarucnej doby je objednévatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne obozndmit
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a v¢as uplatnené vady odstrani na vlastné ndklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

IX. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

1.  Zhotovitel' je povinny objednavatela upozornit’ na rizikd vyplyvajuce z Cinnosti, ktoré
v priestoroch objednavatela bude vykonavat'.

2. Zhotovitel' je povinny pohybovat' sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je

povinny dbat’ na svoju bezpetnost a neohrozit’ pritom bezpecnost’ inych os6b ani majetok

objednavatela.

Zhotovitel je povinny v prevadzkach objednévatel'a dodrziavat’ predpisy BOZP a PO.

4. Zhotovitel' zodpovedéd pocas vykonania diela za bezpe€nost’, ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu.

5. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit priestory, v ktorych bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku urazu a proti hmotnej $kode okolia.

6. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit’ v priebehu realizacie predmetu zmluvy

nim spdsobené zdvady na uUseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred
poziarmi.
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XS Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nasledujuci den po zverejneni zmluvy na webovej stranke objednavatela.

2. Zmluvné strany sa mozu dojednat’ na zmenach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt’ v pisomnej forme a tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa buda riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zdkonnika.

4.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajice dobe
trvania okolnosti vy$sej moci /Zivelnd pohroma, povoden a pod./.

5. Zmluva je vyhotovend v 2 exemplaroch, z ktorych 1 exemplar obdrzi objednévatel’ a 1
exemplar zhotovitel.

6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeji a na znak
sthlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuja.

V Jarabine, dita 03.11.2014 T e

Objednavatel’: Zhotovitel g

STAVEBNA FRMA,
7 , Stara véa/
711 |0 DPH: SK1020760961

NG ’
Mikulés Kaifa , . Tomés Dinis
starosta obce "
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