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Eviden¢né ¢. zmluvy mandatéra: 44/2013
Eviden¢né ¢. zmluvy mandanta:

MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zileZitosti investora podl’a § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodny zikonnik) v zneni neskorsich predpisov

CL 1.
Zmluvné strany
1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.

Ustecko-Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Vedeny v Obchodnom registri:
Okresného sadu PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 15783/P
Zastupeny: Ing. Vladimir Margetaj, konatel’

Ing. Peter Bendik, konatel

Ing. Slavko Zilinéik - konatel
Osoba opravnend na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj

Ing. Peter Bendik
v technickych veciach: Ing. Vladimir Margetaj
Ing. Stefan Paracka

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

IC pre daii: SK2021929910

iiels +421 52 7730110

Fax: +421 52 7730110

E-mail: inpropoprad @ gmail.com

Webova stranka: -

Bankové spojenie:  UniCreditBank Slovakia a.s., pobo¢ka Poprad
Cislo a&tu: 6624763038/1111

( d’alej len ,,mandatar* )

2. Mandant: Obgc Jarabina
OcU Jarabina ¢.58, 065 31 Jarabina, okr. Stara Cubovia

Zastupeny: Mikulas Kana, starosta obce
Osoba opravnena na jednanie

- vo veciach zmluvy: Mikulas Kana

- v technickych veciach: Mikulas Kana

ICO: 00329932

DIC: 2020698570

IC pre dani: neplatca DPH

ifick: +421 52 4284052

Fax: +421 52 4284051

E-mail: obecjarabina@stonline.sk
Webova stranka: www jarabina.ocu.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s., pob. Stard Cuboviia
Cislo uétu: 2209549458/0200

( d’alej len ,,mandant® )
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CL 2.
Predmet zmluvy

1. Mandatér sa zavizuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok
v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho tcet a jeho menom poskytne sluzbu:
,,éinnost’ stavebného dozoru pocas realizacie stavebného diela: Dobudovanie
a rozSirenie kanalizacii v aglomeracii Stara Cubovia, SO 0401 Jarabina -
Kanalizacia“.

2. Mandant sa zavézuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych ¢innosti zaplati
mandatérovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

CL 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia
1. Zabezpecenie vykonu ¢innosti stavebného dozoru (d’alej aj ,,SD*) pocas realizacie
prac na stavbe: Dobudovanie arozSirenie kanalizacii v aglomeracii Stara
LCuboviia, SO 0401 Jarabina — Kanalizacia, v zmysle odporic¢aného rozsahu
a obsahu ¢innosti stavebné¢ho dozoru:
- zastupovanie obce a hdjenie jej zdujmov, pokial nebudu v rozpore s platnou
legislativou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD
- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebného diela
s vyhotovenim osobitného Zapisu
- Ucast’ na vyty€eni podzemnych vedeni pred realizaciou stavby
- priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitelom stavebného
diela, ¢i je dielo realizované v stilade so stavebnym povolenim, PD, ocenenym
rozpoctom zhotovitel'a vo verejnom obstaravani a kvalitne
- kontrola apreberanie stavebnych konstrukcii apréc, ktoré budia dalSim
postupom zakryté alebo sa stani nepristupnymi
- ucast na pripadnych rokovaniach obce, zhotovitel'a a projektanta o pripadnych
viac pracach, menej pracach, zmenach oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpoctu
zhotovitel'a
- kontrola realizovanych a predpisanych skuSok zhotovitel'a
- kontrola stavebnych materidlov a vyrobkov, ktoré budii zabudovéavané
- kontrola riadneho uskladiiovania materialov a zariadeni na stavenisku
- kontrola odstranovania zistenych nedostatkov
- sledovanie vedenia stavebného dennika a vykonavanie zapisov v iom
- spoluvedenie kontrolnych dni, oby€ajne 1x mesacne, vratane vypracovania
Zapisov z nich
- kontrola postupu stavebnych prac z hladiska casového harmonogramu —
pokial existuje
- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti fakturanych podkladov
zhotovitel'a stavebného diela pocas realizacie
- vedenie Preberacicho a odovzdavacieho konania (PoK) stavebného diela
a vypracovanie Zapisu z PoK
- kontrola odstranovania pripadnych vad anedorobkov v dohodnutych
terminoch, zistenych pri PoK t
- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom
- spoluprica s ulastnikmi vystavby pri priprave podkladov pre kolaudéciu
a ucast’ na kolauda¢nom konani
- spoluprica sobcou pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajucich
z kolaudaéného konania, tykajicich sa ¢innosti SD.
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Odporti¢any rozsah aobsah ¢innosti SD, je uvedeny napr. v Sadzobniku pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti Unika
2013, v prilohe ¢&.5, 14.

Cl 4.
Spésob splnenia predmetu zmluvy

. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavizné

predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi,
zapismi adohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na S$tatutdrnej twrovni
a vyjadreniami verejnopravnych orgdnov a organizdcii. Mandant je plne
zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi. V pripade, ze predmet zmluvy
bude musiet’ byt akoukol'vek vinou mandanta zruSeny, opakovany, pozastaveny
a pod., mandant uhradi mandatarovi prisluchajicu ¢ast’ zmluvnej ceny.

Odborné investorské Cinnosti a zalezitosti je mandatar povinny zabezpeovat
s nalezitou starostlivost'ou a odbornost'ou a v stilade so zaujmami mandanta.
Podiel plnenia zo zmluvy, ktory bude uchddza¢ zabezpe€ovat’ subdodavatel'sky je:
0 % z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v Cl. 7. bod 2. tejto mandatnej zmluvy, o
vo finanénom vyjadreni €ini 0,00 € s DPH, resp. koneénej ceny u neplatitelov
DPH.

Titul, meno a priezvisko zodpovedného pracovnika za vykon ¢innosti SD: Ing.
Vladimir Margetaj.

. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim &innosti,

na ktoré sa mandatér zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

. Miesto dodania — poskytnutia sluzby: obec Jarabina, miesto realizacie stavebného

diela.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (v pripade, Ze bude uzavretd),
a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu stucinnost’.

CL5.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, e odborné investorské &innosti podra Cl. 3. tejto zmluvy
spojené s vykonom stavebného dozoru stavby vykonat priebezne podla
harmonogramu  zmluvne dohodnutych realizanych prac mandantom
a zhotovitelom stavebného diela, t.j. od odovzdania staveniska pre zhotovitela,
nasledného jeho predpokladaného terminu néstupu na realizéciu, terminu
ukoncenia stavebného diela, nasledného preberacieho a odovzdévacieho konania
a kolaudacie (predpoklad cca 6 mesiacov).
Zaciatok ¢innosti stavebného dozoru — priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitel'ovi stavebného diela, t.j. priebeZne pocas realiz4cie stavebného diela.
Koniec ¢innosti stavebného dozoru — po vydani kolauda¢ného rozhodnutia
s nadobudnutim jeho pravoplatnosti apo splneni pripadnych poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného rozhodnutia — tykajucich sa Cinnosti stavebného
dozoru (predpoklad najneskor do 12/2014). :
Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a véasného
spoluposobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim
povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.
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CL 6.
Spolupdsobenie a podklady mandanta

Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zékonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s vyjadreniami dotknutych
Organov a organizacii;

1.2. projektovej dokumentécie stavebného diela, vratane vykazu vymer vsetkych
stavebnych objektov a prevadzkovych suborov, resp. rozpoétu zhotovitela
stavebného diela;

1.3. zmluvy odielo medzi zhotovitelom stavebného diela a objednéavatel'om,
vratane jej pripadnych dodatkov;

1.4. zmluvy o poskytnuti NFP, pokial’ bude uzavreta;

1.5. majetko-pravnych podkladov.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavédzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujucich udajov,
upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatirovi najneskorSie do 7 dni od
jeho vyziadania. Osobitnt lehotu dohodnu strany v pripade, ak sa bude jednat
o spolupdsobenie, ktoré nemodze mandant zaobstarat™ vlastnymi silami. Strany sa
mozu dohodnut’ na tom, Ze takéto prace alebo Cinnosti zabezpe¢i mandatar za
osobitnu thradu.

(6] B f

Cena a platobné podmienky
Cena za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch
zmluvnych stran podla zak. ¢. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vychadza z ponuky do
verejného obstaravania.
Predmet zmluvy bude financovany EU — ERDF; itatneho rozpoétu SR a
prostriedkov obce Jarabina; v ramci schvaleného projektu: ,,ZniZenie znecCistenia
rieky Dunajec a jej pritokov vd’aka vystavbe sanitarnej kanalizdcie v obciach
Labowa a Jarabina“; z programu: Cezhrani¢nej spoluprace Pol'skd republika —
Slovenska republika 2007-2013; prioritna os ¢.1: Rozvoj cezhrani¢nej
infrastruktary; oblast’ podpory ¢&.2: Infrastruktira zivotného prostredia.
Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.
Cena je pevna a nemenna pocas celej doby trvania tejto Mandatnej zmluvy.
Cena za ¢innosti podl'a CI. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:
12 450,00 € bez DPH ; 2 490,00 € = DPH 20% ; 14 940,00 € s DPH.

3. Sadzba DPH bude u¢tovana vo vyske podl'a platnych predpisov v ¢ase fakturovania

4.

prislusnej dohodnutej spléatky za odborni pomoc.

Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi po vzdjomnom
odsuhlaseni naklady, ktoré ucelne vynalozil pri plneni svojho zavdzku nad ramec
tejto zmluvy.

. Podkladom pre uhradu celkovej ceny uvedenej vbode 2. za vykon cinnosti

stavebného dozoru, budi faktury vystavené¢ mandatirom pre mandanta
v dohodnutych vyskach a terminoch pocas realizécie stavebného diela.

5.1. mandatar bude mat’ pravo na mesa¢nu fakturaciu s predpokladanym poctom 6
mesiacov vykonu &innosti stavebného dozoru, t.j. mesa¢na fakturacia s vyskou
mesacénej splatky uspe$ného uchadzaca: (celkovd cena za ¢innost’ stavebného
dozoru bez DPH / 6) + DPH.
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V pripade upravy poctu splatok (ich zniZenie alebo zvySenie), mandatar posledna
konec¢nu splatku — fakturu vystavi, s vyrovnanim do celkovej zmluvnej ceny € bez
DPH za vykon d¢innosti SD, po ukonceni vsetkych c¢innosti aidkonov SD
v stvislosti s ukoncenim stavebného diela.

6. Minimalna lehota splatnosti faktiry sa stanovuje na 30 dni odo dfia jej vystavenia.

7/
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. V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na

strane mandanta, bude mandatar prace - ¢innosti rozpracované ku diiu zrusenia
alebo odstipenia fakturovat’ mandantovi vo vyske vzédjomne dohodnutého rozsahu
vykonanych prac ku diiu zruSenia alebo odstipenia od tejto zmluvy, a to
podielom z dohodnutej ceny podra Cl. 7., bod 2., 5. tejto zmluvy.

V pripade, Ze nebude zabezpeCené financovanie realizacie stavebného diela,
stavebné dielo nebude realizované a tym nenastane plnenie tejto zmluvy
mandatdrom. Zahéjenie vykonu cinnosti stavebného dozoru na predmetnom
stavebnom diele mandantom bude mozné az po pokyne mandatara.

CL8
Zodpovednost’ za vady, zaruka

. Mandatéar zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou st

zabezpecené podla tejto zmluvy.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

. Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskor do

dvoch rokov odo diia jej splnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a
to pisomnou formou.

Mandant m4 pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Moznost’ iného dojednania nie je
vylacena.

CL9.
Zmena zavazku

. Mandant sa zavidzuje, Ze pristipi na zmenu zavédzku v pripadoch, kedy sa po

uzatvoreni tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre
uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poziadavky na mandatéra. Mandant je
povinny pristupit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak ddjde k omeskaniu so splnenim jeho
povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve. Mandant a mandatar sa
zavazuju, ze pristipia na zmenu zavazku v pripade, Ze zmenu bude poZadovat
poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Z¢ mandant uhradi mandatidrovi naklady

v preukédzanej vyske na vykonané prace a ¢innosti, ktoré vznikli mandatarovi tym,
ze mandant ani v dodato¢nej lehote, primeranej zavézku, nesplnil svoju povinnost’
poskytnuit’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatér na zéklade toho od
zmluvy odstapil. Tym nie je dotknuté prdvo mandatira na nahradu Skody,
vzniknutej porusenim povinnosti mandanta.

Cl. 10.
VSeobecné dojednania

1. Mandant tymto splnomociiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval

mandanta pri plneni dohodnutych odbornych cinnosti ,Cinnost’ stavebného
dozoru pocas realizacie stavebného diela: Dobudovanie a rozSirenie
kanalizicii v aglomeracii Stard Duboviia, SO 0401 Jarabina - Kanalizacia®.
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2. Na poziadanie mandatdra v pripade, ak zariadenie investorskych zalezitosti bude
vyzadovat’ konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatarovi
v€as pisomné splnomocnenie.

3. Vychodiskové podklady zostdvaji v archive mandatéra.

4. Tuto zmluvu je mozné menit’ len so suhlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,

formou dodatku k tejto zmluve.

5. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, zktorych obdrzi kazda
zmluvna strana po jednom vyhotoveni.

6. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ nasledujuici den pod dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stranke
mandanta, pripadne v centralnom registri zmlav.

7. Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu potvrdili
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Poprade V Jarabine
diia: 26.09.2013 diia: L& 092072




